
V á l l a l k o z á s i  s z e r z ő d é s  t e r v e z e t  
 

amely létrejött egyrészről  

 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 

 

székhely: ………………………… 

adószám: ……………………. 

számlavezető:  ………………….. 

számlaszám:…………………………….. 

nyilvántartási szám:  

adószám:  

képviseli:   …………………………………. 

 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a(z)  

Név:  

Cím:  

Képviseli:  

Levelezési címe:  

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:  

Számlázási cím:  

Adószáma:  

Cégjegyzék száma:  

Képviseli:  

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

együttesen mint Szerződő felek között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 

 

Előzmény 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő beszerzési  eljárást folytatott le …………………….  tárgyában 

 

A beszerzési eljárásban az összegezés 2018. … … napján került megküldésre, amelynek értelmében a 

beszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően Szerződő felek szerződést kötnek jelen 

szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei 

szerint.  

 

1. A szerződés tárgya, kivitelezésre vonatkozó feltételek 

 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az eljárást megindító felhívás, az eljárást megindító 

felhívást kiegészítő dokumentáció és mellékletei és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlatában 

foglaltak alapján …………………………… az építési beruházás kivitelezését, amelynek ellenében 

Megrendelő a 3.1. pontban rögzített vállalkozói díjat fizeti a Vállalkozónak. 

 

A teljesítés helye: Medgyesbodzás Község Önkormányzata, 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 

38/1, 123/1 hrsz.   
 

 

1.1. Amennyiben a Vállalkozó számára felróható okból, a megfelelő szakértelem biztosításának 

hiányára visszavezethetően a megépítésre kerülő építmény nem felel meg a vonatkozó 

jogszabályoknak és egyéb előírásoknak, úgy Megrendelő az ebből eredő valamennyi kárának a 

Vállalkozó általi megtérítésére tart igényt. 

 



1.2. A Vállalkozó a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem 

megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. 

 

1.3. Vállalkozó a szakszerűtlen, jogszerűtlen utasításokra a Megrendelő figyelmét köteles írásban 

felhívni. 

 

1.4. A Vállalkozó köteles minden, a megkötendő szerződés teljesítésével kapcsolatos, továbbá az ezt 

követő, az építmény létrehozására irányuló egyéb feladat elvégzését befolyásoló tevékenységet, 

továbbá a Megrendelő számára bármilyen jogkövetkezményt, kötelezettséget eredményező 

cselekményt Megrendelő képviselőjével egyeztetni, és csak Megrendelő utasítása szerint járhat 

el. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés végrehajtása közben a Megrendelő műszaki 

kapcsolattartójával folyamatosan egyeztet, az általa előzetesen megismertetett és általa 

jóváhagyottak szerint végzi el a kivitelezési feladatokat. 

 

1.5. A vállalkozói díjban a kivitelezés valamennyi tevékenység ellenértékét, díjat, költséget, kiadást, 

illetve minden olyan köz- és egyéb terhet, költséget magába foglal, amelyek a szerződésben 

foglaltakkal kapcsolatban felmerülnek, egyéb díj vagy költségtérítés semmilyen jogcímen nem 

érvényesíthető. 

 

1.6. Vállalkozó szavatosságot vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért. 

 

1.7. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy Vállalkozó, munkatársai, 

valamint a bevont alvállalkozói rendelkeznek a kivitelezési feladat ellátásához szükséges tudással 

képzettséggel, jogosultságokkal, így különösen a tetőszigetelés elvégzése kapcsán az adott 

technológia terén megfelelő tapasztalattal.  Arra tekintettel, hogy jelen szerződés 

hatálybalépésének feltétele megfelelő felelősségbiztosítás megléte, Vállalkozó a jelen szerződés 

aláírásáig bemutatja és másolatban átadja érvényes jelen szerződés tárgyára is kiterjedő legalább 

4.000.000.- Ft /kár és 10.000.000.- Ft/év értékű építési-szerelési felelősségbiztosításáról szóló 

kötvényét Megrendelő részére. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozói 

felelősségbiztosítását a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartja.  

 

1.8. _A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 

továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, 

hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy 

alkalmazza. 

 

1.9. Vállalkozó a szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles bizalmasan 

kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel. 

 

1.10. _Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a 

teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről haladéktalanul írásban értesítik egymást. 

Amennyiben az akadály elhárítása nem lehetséges és/vagy 5 napon belül nem realizálható, a Felek 

egyeztető tárgyaláson állapodnak meg a továbbiakról. 

 

2. Teljesítési határidő 

 

2.1. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 120 nap.  
 

3. Munkakezdés: Szerződéskötést követően 7 napon belül 

4. Kiviteli munkák 25 %-os készültsége: 2018.06.30 

5. Kivitelezési munkák 50 %-os készültsége: 2018.07.31 

6. Kivitelezési munkák 75 %-os készültsége: 2018.08.31. 

7. Munkák befejezése: 2018. szeptember 30. 

 

 

 



 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn 

belül megkezdődik. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés annak 

megszüntetéséig vagy a szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítésének időpontjáig 

marad hatályban azzal, hogy a szerződéses jogviszony megszűnése avagy megszüntetése nem 

zárja ki a szerződésből eredő esetleges igények későbbi érvényesítésének lehetőségét (pl. 

késedelem, hibás teljesítés jogkövetkezményei).  
 

2.2. Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó köteles az előteljesítés tényéről a Megrendelőt kellő 

időben, legalább 3 (három) munkanappal korábban tájékoztatni annak érdekében, hogy a teljesítés 

átvételére felkészülhessen. 

 

 

 

3. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

 

3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén összesen 

nettó ………….,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen nettó ………..….. Forint + ÁFA (ajánlattevő 

ajánlata szerint töltendő ki) vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj Szerződő felek 

megállapodása alapján átalánydíj, amely a vállalkozó kivitelezési feladatainak teljes ellenértékét 

magában foglalja. 
 

Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkori hatályos jogszabályok szerint 

történik. Tekintettel arra, hogy az építési beruházás engedélyköteles építési 

tevékenység, ezért a számlázás és az ÁFA megfizetése számviteli-, illetve adózási 

jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik, azaz az 

ÁFA fizetési kötelezettség a Megrendelőt terheli. Szerződő felek belföldön 

nyilvántartásba vett adóalanyok. 
 

ÁFA (27 %) összege: ………………….Ft. 
 

 Az Áfa fizetési kötelezettség a Vállalkozót  terheli. Szerződő Felek kijelentik, hogy mindegyikük 

belföldön nyilvántartásba vett Áfa alany, és egyiküknek sincs az Áfa törvényben meghatározott 

olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású 

adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető. 

 

 

 Megrendelő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – 

teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő igénybevételét biztosítja. 

 Az ajánlatkérőként szerződő fél az előleget – előlegszámla ellenében - az ajánlattevő kérésére 

legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. 

 

 Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés későbbi 

módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti 

A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen 

kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik.  

 

3.2.  Nyertes ajánlattevő egy előlegszámlát és három részszámlát nyújthat be a műszaki 

teljesítés  25%- os  50 % -os és 75%-os  teljesítésnél, és a végszámlát a 100 % -os 

teljesítésnél,  melyben  elszámolásra kerül az előleg.  Az előleg számla értéke nem 

haladhatja meg a  kivitelezési érték  30 %-át. A részteljesítés számláinak értéke 

nem lehet nagyobb, mint az alapul  szolgáló műszaki  teljesítés értéke. A kifizetés 

három részszámlában (első részszámla maximum  a nettó vállalkozói  díj 25%-ának, 

a második részszámla a nettó vállalkozói díj maximum  25%-ának mértékéig,  harmadik 

résszámla a nettó vállalkozói díj maximum 20 %-ának  mértékéig bocsátható ki) és a 

 végszámlában (amely a nettó vállalkozói díj 30%-ának  mértékéig bocsátható ki) 

történik. Az  előleg a végszámlában kerül elszámolásra. 
 

 A szerződés és kifizetés pénzneme a magyar forint. 



 

 A megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével a szerződés hatálybalépésekor rendelkezik.   

 

3.3  Az ÁFA fizetési kötelezettség a Megrendelőt terheli arra tekintettel, hogy a szerződés tárgyát 

képező építési beruházás építéshatósági engedély-köteles tevékenység. Szerződő felek belföldön 

nyilvántartásba vett adóalanyok. 
 

3.4  A vállalkozói díj a Vállalkozó szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes 

 költségét  fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás 

 teljesítésével  kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve minden egyéb 

 mellékköltséget (pl: a  biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási 

 terület, a mintavételezés és  ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak 

 költségeit stb.), függetlenül azok jogcímétől.  
 

3.5  A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre 

nem   tarthat igényt.  A vállalkozó a teljesítés során felmerülő többletmunkák 

vonatkozásában    további díjazásra nem jogosult (Ptk. 6:245.§ (1) 

bekezdése).  
 

3.6  A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében, átutalással az alábbiak szerint történik. 
 

Vállalkozó egy részszámlát és a végszámlát nyújthat be. A számlák benyújtásának feltétele az 

Ajánlatkérő által a sikeres műszaki átadás átvételt követően kiállított teljesítés igazolás kiállítása, 

amelyre a teljesítés sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a műszaki ellenőr által aláírt 

teljesítésigazolás alapján kerülhet sor. Az átadás-átvételi eljárás lezárulását követően a Felek az 

elvégzett Feladatról közösen teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel. A Felek által aláírt 

jegyzőkönyv a számla Vállalkozó által történő – jelen pontban részletezettek szerinti – 

kiállításának az alapja. 

A számlák kifizetése, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) szóló 2013. 

évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján 30 napos fizetési határidővel történik.  

 

 

4. Alvállalkozók 

 

4.1 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, 

közreműködőt a igénybe vehet. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felel 

minden olyan kárért, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az 

alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 

4.2. A teljesítésben kizárólag a Vállalkozó ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k), az ajánlatban 

meghatározottak szerint működhetnek közre.  

4.3. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a Szerződés kikötéseinek. 

 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1. Vállalkozó jogai, kötelezettségei: 

 

5.1.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés tárgyát a Szerződés és annak mellékletei, 

valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és 

egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások 

szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes 

körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti 

megfelelő minőségben az átadás-átvételi határidőre hiba– és hiánymentesen elkészíti.  

5.1.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt 

vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a 

Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése 

érdekében szükséges. 



5.1.3. Vállalkozó köteles a Szerződés rendelkezéseit és a Szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az 

alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és 

előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel 

tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az 

alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért. 

5.1.4. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók 

egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a 

munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a 

Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele 

szemben érvényesíthetik követeléseiket. 

5.1.5. A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül 

lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, 

amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak. 

5.1.6. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban 

hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, 

termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó 

köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. 

5.1.7. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett 

építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A 

Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes előírásai szerint kell eljárnia. 

5.1.8. A Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a 

saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat, és 

köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni. 

5.1.9. A Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelőnél érvényben lévő tűzrendészeti, 

munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre 

vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület 

megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából 

származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

5.1.10. Vállalkozónak a megvalósítás folyamán a munkavégzés időbeni megvalósítását (éjszakai, 

hétvégi stb.) a Megrendelő képviselőjével előre egyeztetni kell.  

5.1.11. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár 

lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a 

Megrendelőt azonnal értesíteni. 

5.1.12. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a kivitelezés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 

gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

5.1.13. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági 

és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység 

megfelelő szintű ellátásához szükséges. 

5.1.14. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, 

hogy biztosítsa a munka gazdaságos, gyors és határidőre történő befejezését. 

5.1.15. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a 

kivitelezést folyamatosan működő épületben annak működési rendjéhez igazodóan kell 

végeznie. 

5.1.16. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezése a meglévő belső hálózatról 

Megrendelővel, történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges, térítés ellenében, külön mérők 

beépítésével. Az ideiglenes energia vétel kiépítésekor Vállalkozónak mérő órákat kell 

felszerelnie saját költségén. A mérőórák induló állását jegyzőkönyvben mindkét szerződött fél 

jelenlétében kell rögzíteni. Megrendelő a fogyasztott mennyiségeket Vállalkozó részére 

visszaszámlázza. 

5.1.17. A vállalkozónak szerződés teljesítése során az alábbi indikátorok teljesülésére figyelemmel kell 

eljárnia.  

5.2.        Megrendelő jogai, kötelezettségei: 

 



5.2.1. Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a feladat 

ellátásához szükséges információkat. 

5.2.2. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. Felek 

rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

5.2.3. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban 

hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, 

termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó 

köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. 

5.2.4. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 

munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.  

5.2.5. Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 

szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára 

elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 

jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások 

személyét vagy vagyonát.  

5.2.6. A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, a szerződésben, 

illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles. Nem mentesül a 

Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 

megfelelően végezte el. 

 

6. A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt 

 

6.1. A munkaterület átadásának és a munka megkezdésének időpontja a szerződés hatálybalépésének 

időpontja, de legkorábban  

6.2. A Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megismerte. A szerződés megkötését követően a 

vállalkozó Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, melyet a vállalkozó Vállalkozónak a tőle 

elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem 

jelzett. 

6.3. A Vállalkozó köteles a katasztrófavédelemmel mint szakhatósággal egyeztetni a tervet, a 

kivitelezés megkezdése előtt. 

6.4. A Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás 

megtörténtét az e- építési naplóban kötelesek a felek rögzíteni. 

6.5. Az e-építési naplóba bejegyzésre a Megrendelő képviseletében eljáró személyek, a műszaki 

ellenőr, és a Vállalkozó kijelölt képviselője jogosultak.  

6.6. A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy szakhatósági ellenőrzési munkák 

megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 

munkanappal korábban az e-építési naplóba bejegyezni, és arról a Megrendelőt írásban úgy 

értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén múljon, hogy a nevezett eseményen részt 

kíván-e venni. 

6.7. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, 

javaslataikat az e-építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejelentésekre 3 

munkanapon belül a naplóban válaszolni, és válaszait egyidejűleg telefaxon is megküldeni. 

6.8. A Megrendelőnek joga van a kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést 

kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet 

kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek a 

Szerződés előírásaival és a beszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal 

– kötelezőek a Vállalkozó számára. 

 

 

 

7. A teljesítés 

 

7.1. Vállalkozó az építési beruházás azon részei esetében, melyek alkalmasságát üzempróbával kell 

igazolni megfelelő időtartamú üzempróbát biztosít, amennyiben felek ettől eltérő megállapodást 



nem kötnek. Az üzempróba alatt, amennyiben arról a vonatkozó szabványok vagy előírások 

másként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell győződni a 

rendeltetésszerű működésről. Üzempróba megszakadása esetén a próbaüzem ideje újrakezdődik. 

Vállalkozónak el kell készítenie és át kell adnia  az üzempróba jegyzőkönyvét. 

7.2. A kivitelezés befejezésekor Megrendelő, a Műszaki ellenőr és Vállalkozó átadás-átvételi eljárást 

folytatnak le. Az átadás-átvétel az átadási dokumentáció átadása után megtartott próbaüzemmel 

történik. Az üzempróbák sikeressége az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele. Vállalkozó 

köteles az átadás-átvételi eljárás kezdetének időpontjáról Megrendelő képviselőjét legalább 3 

munkanappal korábban értesíteni. A próbaüzem előtt Vállalkozó köteles meggyőződni arról, hogy 

a Feladat teljesítési foka a próbaüzemre alkalmas állapotot eléri-e. Az erre vonatkozó 

nyilatkozatokat, továbbá a hibákat, hiányokat és a kijavításra, pótlásra megállapított határidőket 

jegyzőkönyvbe kell foglalni. Vállalkozó a próbaüzem során felmerült hibák, hiányok pótlásáért 

és a szükségesen felmerült javításokért külön díjazásra nem jogosult. Nem tagadható meg az 

átvétel a Feladat olyan hibája miatt, amely – illetve amelynek kijavítása vagy pótlása – nem 

akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele a 

hibamentes próbaüzem, melyet a Megrendelő és műszaki ellenőre képviseletében jegyzőkönyvvel 

kell alátámasztani, és igazolni. A próbaüzem időtartama a rendelkezésre álló kivitelezési időbe 

nem számít bele. 

7.3. A kivitelezési feladatok teljesítésének elismerése az alábbiak szerint történik. 

7.4. Vállalkozó készre jelenti a kivitelezést. 

7.5. A sikeres műszaki átadást-átvételt követően minősül teljesítettnek a jelen beszerzési eljárás 

alapján megkötött szerződés. 

7.6. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a Szerződés tárgyát teljes 

körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy a Szerződés tárgya szerinti építőipari 

kivitelezési tevékenység, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a Szerződésben vállalt 

követelményeknek, jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak. A jelen szerződés körében 

a teljesítésigazolás kiadására jogosult műszaki ellenőr:  

7.7. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során 

megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet, és a Szerződésben foglaltak 

teljesülését. 

7.8. Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek 

fel, melyből 3 példány készül. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót 

illeti, illetve egy példány az e-építési napló mellékletét képezi.  
7.9. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a bizonyító erejű tényeket, amelyekre jogvita esetén 

szükség lehet. 

7.10. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül 

maradéktalanul kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők 

hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel 

kapcsolatosan keletkező kárát, a kötbért megtéríteni. 

7.11. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó az elkészült építmény, elvégzett építési tevékenység 

megvalósítási dokumentációját, Felhasználói üzemeltetési és hibaelhárítási útmutatót, továbbá a 

garanciális feltételek rögzítését tartalmazó dokumentációt, a kezelési és karbantartási útmutatóját 

köteles a Megrendelőnek átadni. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvétel 

meghiúsul. 

7.12. Az átadás-átvételi eljárásra továbbá a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 31-32. §-ában leírtak az 

irányadók. 

7.13. Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig 

nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a 

teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre 

jogosult.  

7.14. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- 

és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, amelyek nem akadályozzák a 

rendeltetésszerű használatot és Vállalkozó meghatározott időpontig kijavítja, pótolja azokat), a 

Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező létesítményekben, 

közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre 

vagy kijavításra kerültek. 



7.15. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más 

hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem 

akadályozzák a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, ha az egyebekben megfelel a 

Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat 

is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig. A hibák 

kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. 

A Vállalkozó a végszámla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A visszatartott összeg 

számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását követően jogosult. 

7.16. Az Vállalkozó a rész- illetve végteljesítéskor (attól függően, hogy melyik dokumentum releváns 

az adott teljesítéskor) lefolytatásra kerülő műszaki átadás-átvételi eljárásokat megelőzően köteles 

átadni a Megrendelőnek 2 példány átadási dokumentációt. 

 

Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervdokumentáción túlmenően - legalább a 

következőket kell, hogy tartalmazza tartalomjegyzékkel ellátott rendezett formátumban: 

 

- a beépített anyagok I. osztályú minőségét tanúsító, a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes 

rendeletben és a 275/2013. (VII.16.) foglaltaknak megfelelő igazolások, műbizonylatok, minden 

gép, berendezés, termék szabványossági minősítő irata, ennek hiányában alkalmazási engedélye, 

függetlenül attól, hogy ezeket a Vállalkozó korábban már átadta, 

- gépkönyvek minden berendezéshez, 

- karbantartási és kezelési telepítési és üzemeltetési útmutató, utasítás, a Vállalkozó által 

megvalósított munkarészekre, berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra stb., "üzemeltetési, 

használati előírások, feltételek könyve," 

- mérési jegyzőkönyvek, levegőszennyezés kibocsátás, akusztika, stb. 

- előírt, vagy a Megrendelő által igényelt minőségvizsgálati, minőségtanúsítási jegyzőkönyvek, 

szakvélemények, függetlenül attól, hogy ezeket a Vállalkozó korábban már átadta, 

- első villamos szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvet (ÉV, EBF) 

- villámvédelem felülvizsgálati jegyzőkönyvet 

- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai, 

- Vállalkozói és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 

- e-építési naplók másodpéldányai, a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal, 

- hulladék elszámolási bizonylatok, 

- a jótállási tevékenységet végző szervezetek, szakszervizek listája (név, cím, telefonszám) 

garancialevelek (beüzemelési dátum kitöltve, lepecsételve), 

- az átadásra kerülő tartalék alkatrészek leltári jegyzéke (szakáganként külön),  

- beüzemeléskor, továbbá üzempróbáknál készült - a próbaüzem Üzemeltető által is aláírt 

jegyzőkönyve, a próbaüzemi naplóval, 

- a szükséges hatósági és közműnyilatkozatok, 

- szükség szerinti leltárfelvételi listák, 

- oktatási jegyzőkönyvek, 

- megvalósulási tervek, 

- gyártói műbizonylatok, 

 tanúsítványok, 

 jogosultságok igazolása,  

 

7.17. Az átadási dokumentációban szereplő minden dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. 

7.18. A felek kötelesek az átadás-átvételtől számítottan évente a fentiekben meghatározott szabályok 

betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni. 

7.19. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy pótmunka elvégzésére kizárólag Megrendelő műszaki ellenőre, 

illetőleg Megrendelő jóváhagyása esetén, a Ptk.  rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos 

jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jogosult. 

7.20. Vállalkozónak a használatbavételi eljárásban Megrendelő kérése esetén 

rendelkezésre kell állnia, a Megrendelő által kért adatszolgáltatást teljesítenie kell. 

 

8. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a Szerződés megszűnése 

 



8.1. A Vállalkozó kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén 

Megrendelő a Szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve megszüntetheti vagy a 

Szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja, és követelheti a neki 

okozott kár megtérítését. 

8.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 

a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

8.3. Amennyiben a Vállalkozó – neki felróhatóan – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő – a 

szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér 

mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva naponta a nettó vállalkozói díj 

0,3%-a, de nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 9%-át. 

8.4. A 20 napon túli, a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem esetén a Megrendelő azonnali 

hatállyal felmondhatja a Szerződést, és ezen felül meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek 

mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a. 

8.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy– a Ptk. 6:187.§ (1) és (3) bekezdései alapján – a késedelmi 

kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól, illetve, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért 

meghaladó kárának érvényesítésére. 

8.7. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak 

jogalapját és összegét. 

 

9. A beruházás teljesítése alatti káresemény 

 

9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben 

a teljes Szerződés időtartamára vonatkozó előírt limitösszegű, saját névre szóló építésszerelési 

típusú felelősségbiztosítással. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés 

időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön 

térítést a károk elhárítására, azok költségét a Vállalkozó viseli. 

9.2. Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterülethez kapcsolódó épületek, építmények 

állagmegóvásáról, a kapcsolódó épületekben, építményekben okozott kár helyreállítása a 

Vállalkozó feladata. 

9.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az építőanyagok 

szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul 

köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe 

tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás 

nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, 

összhangban a Szerződés 5. fejezetében foglaltakkal. 
 

10. Szavatosság, jótállás, egyéb biztosítékok 

 

10.1. A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában 

a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező 

alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 

alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási 

hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott, 

dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, végzi el. 

10.2. A Vállalkozót 60 hónapos jótállási (garanciális) kötelezettség terheli. 

 

10.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó elsősorban köteles a feltárt, és a 

Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítani. Vállalkozó a hiba kijavítását, - az 

üzemeltetést akadályozó hibák esetében – annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 

órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül 

befejezni. Egyéb hibák esetében a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban kell Vállalkozónak 

megkezdenie, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 

 

10.4. Vállalkozó feladata a jótállási idő alatt a szükséges karbantartási feladatok ellátása, amelyért a 

szerződéses vállalkozói díjon felül további díjazásra nem jogosult.  

 

11. Felmondás, elállás 



 

11.1. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a 

Szerződéstől azonnali hatállyal felmondani:  

a) a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest önhibájából 20 napot meghaladó 

késedelembe esik; 

b) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes 

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; 

c) Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára nem teszi megismerhetővé. 

Megrendelő elállásra jogosult, ha a Vállalkozó a munkát a 6.1. pontban meghatározott határidőt 

követően nem kezdi el és ez olyan okból következik be, amelyért felelős. 

11.2. A Megrendelő a Szerződést jogosult továbbá 15 napos határidővel, előzetes írásbeli értesítést 

követően felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építkezés hatóság részéről történő leállítása, 

amely a Vállalkozó érdekkörén belül merül fel) okot ad. 

11.3. A 11.1. a) – c) pontjában, valamint a 11.2. pontban foglalt esetekben a Megrendelő jogosult a 

8.5 pont szerinti kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére. A fenti esetekben a 

Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. 

11.4. A 11.1. és 11.2. pontokban foglalt esetekben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának 

megfelelő vállalkozói díjra jogosult.  

 

12. Kapcsolattartás 

 

12.1. Szerződő felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket 

jelölnek meg az alábbiak szerint: 

- Megrendelő képviselője: 

Név:  

Tel: 

Fax:  

  E-mail:  

- Vállalkozó képviselője: 

Szervezet:  

Címzett:  

Cím:  

Telefonszám:  

Fax:  

E-mail:  

 

12.2. Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, 

szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor 

tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés 

akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

12.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik 

joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett 

visszaigazolás érkezett. 

12.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 

kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert 

a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot 

– az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik 

munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.  

12.5. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt 

változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett 

változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

 

13. Titoktartás 

 

13.1. Szerződő felek a Szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan 

kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot 

bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában 



nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a 

birtokába került információkat kizárólag a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 

érdekében használhatja fel. 

13.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő 

jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem zárja ki a titoktartási 

kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. 

13.3. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az 

adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből 

elrendeli. 

 

 

14. Vitás kérdések rendezése 

 

14.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés 

keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után 

felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek 

egymást tájékoztatni. 

14.2. Ha a felek a fent meghatározott módon 15 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján 

vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Kecskeméti 

Járásbíróság és a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A peres eljárás 

megindítása előtt a feleknek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell 

kísérelniük a jogvita peren kívüli rendezését. A jogviták rendezése körében a felek mediátor 

közreműködését nem veszik igénybe.  

 

15. Egyéb rendelkezések 

15.1. 

 Felek a Szerződést kizárólag írásban módosíthatják. 

15.3. Szerződő felek a Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. , továbbá a 191/2209 Korm. r. mindenkor hatályos rendelkezéseit 

Szerződő felek a Szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyólag 5 (öt) példányban – melyből Megrendelőt 4 (négy), Vállalkozót 1 (egy) 

eredeti példány illet – aláírják. 

 

Kelt, 2018. …………… 

 

………………………………     ………………………….. 

Megrendelő                                                                   Vállalkozó 

 

 

Mellékletek: 1. számú melléklet: Felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum vagy a 

biztosítási kötvény másolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. SZ. MELLÉKLET 

Fedlap 

 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 

 

 

Ajánlattevő adatai1: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám2:  

Képviselő neve:  

 

A kapcsolattartó adatai3: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

                                                             

1  Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 

2  Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a 

megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni. 

3  Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat 

megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 



2. SZ. MELLÉKLET 

 

Felolvasólap 

 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 

 

 

Ajánlattevő adatai4: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

 

Ajánlattevő ajánlata: 

 

 

Ajánlati ár (nettó Ft) 

 

 

 

 

 

Kelt: …………, 2018. év …..…. hó ….. nap 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

  

                                                             

4  Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 

Ajánlati nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 

................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 

nyilatkozattételre jogosult képviselője a Medgyesbodzás Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

által ………………………………………………………… tárgyában megindított beszerzési 

eljárásban nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás keretében rendelkezésre bocsátott eljárást megindító 

felhívásban és az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban rögzített szakmai, pénzügyi, 

jogi és egyéb feltételeket megvizsgáltuk, illetve értelmeztük, azokat elfogadjuk. 

 

Az Eljárást Megindító felhívás és a dokumentáció átvételét ezennel is igazoljuk. 

 

Ajánlatot teszünk az Ajánlatkérő által előzetesen meghatározott és az ajánlatunkban megajánlott építési 

beruházás eljárást megindító felhívásban és az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációban 

meghatározott elvárásoknak, a szerződéstervezetben és az eljárást megindító felhívást kiegészítő 

dokumentációban rögzített szakmai feltételeknek – így különösen a műszaki leírásban megfogalmazott 

követelményeknek -  megfelelő módon és feltételek szerint történő teljesítésére.  

 

Nyilatkozom, hogy ajánlatunk nyertessége esetén a szerződést Ajánlatkérővel megkötjük és 

szerződésszerűen teljesítjük a felolvasólapon megadott nettó ajánlati ár+ÁFA ellenszolgáltatásért. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig kötve vagyunk 

ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak a fenti időtartam alatt ránk nézve kötelező érvényűek és ezen 

időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a 

hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  

 

 

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlattételi dokumentációt, és az abban 

foglaltakat a jelen beszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül nem használjuk 

fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.   

 

 

 

Kelt: …………, 2018. év …..…. hó ….. nap 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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4.SZ. MELLÉKLET 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

Medgyesbodzás Község Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által 

……………………………………….tárgyában megindított beszerzési eljárásban 

 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

 

 

 

A beszerzés tárgyához kapcsolódó területen szerzett szakmai tapasztalat bemutatása: 
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

 

Kezdő és befejező időpont  

(ÉV/HÓ szerinti bontásban) 

a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai 

tevékenységek rövid ismertetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …………………, 2018.  év ………..…. hó ….. nap 

 

 

 

 

 

Saját kezű aláírás 
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5.SZ. MELLÉKLET 

 

Nyilatkozat 

igénybe venni kívánt személyekről 

 

Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 

................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 

nyilatkozattételre jogosult képviselője az Medgyesbodzás Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 

által …………………………………………………………….. tárgyában megindított beszerzési 

eljárásban nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az alábbi személyt a megjelölt szakemberként kívánjuk 

bevonni. 

 

Szakember neve 

 

Képzettség 

…………………………… 

 

MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakember5 

 

A) az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal nem rendelkezik, azonban a szakembernek az 

építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű regisztrációt biztosítani fogjuk a szerződéskötés 

időpontjáig; 

 Ezen túlmenően jelen nyilatkozat mellé csatoljuk: 

-a szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatait (főiskolai/egyetemi oklevél egyszerű 

másolata) 

-a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait. 

 

B) az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, a jogosultság megléte6 

 

1. ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül 

2. nem ellenőrizhető az elérhető nyilvántartáson keresztül, így a képzettségét igazoló okiratok 

egyszerű másolatai csatolásra kerülnek (felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló 

dokumentum egyszerű másolata) 

 

Ezen túlmenően jelen nyilatkozat mellé csatoljuk: 

-a szakember aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait. 

 

Kelt: …………, 2018. év …..…. hó ….. nap 

 

 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                             

5  Az A) vagy B) pont aláhúzása kötelező, attól függően, amely eset fennáll és értelemszerűen csatolni kell a megjelölt 

dokumentumokat a megjelölt tartalommal 

6  A B) pont fennforgása esetén annak teljes aláhúzása szükséges értelemszerűen 1. vagy 2.) pont közül csak azt a pontot kell 

aláhúzni, amely eset fennáll és értelemszerűen csatolni kell a megjelölt dokumentumokat a megjelölt tartalommal. 
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